CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE OBRAS
DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, n.º 3.421, 8º andar, Parte B, Jardim Paulista, CEP 01402-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o n.º 14.289.798/0001-48, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE n.º 35.300.485.718, neste ato representada na forma do seu estatuto social (“DAMHA URBANIZADORA II ”) (“CONTRATANTE”);
ENGEBANC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, sociedade limitada, com sede na Rua Agostinho Cantu, n.º 190, Butantã, São Paulo - SP, inscrita CNPJ sob o nº 04.072.148/0001-92, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, por seu sócio administrador Sr. Alfredo Ângelo Soncini Filho, brasileiro, maior, casado, engenheiro, RG n.º 4.686.126-9 SSP/SP e CPF n.º 895.575.818-91 com endereço comercial acima, (doravante denominada simplesmente “CONTRATADA”);
E, na qualidade de INTERVENIENTES ANUENTES:

TRUE SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Santo Amaro, n.º 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.130.744/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE n.º 35.300.444.957, neste ato representada na forma do seu estatuto social (“SECURITIZADORA”);


EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA FEIRA DE SANTANA I SPE LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Feira de Santana, estado da Bahia, na Estrada São Roque, sem número, Caixa Postal n° 1543, Distrito de Jaíba, CEP 44.115-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.058.037/0001-48, neste ato representada na forma do seu contrato social (“FEIRA DE SANTANA I”); e

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA SÃO PAULO XXX - SPE LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça Dom José Gaspar, 134, 9° andar, parte, República, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.659.230/0001-05, neste ato representada na forma do seu contrato social (“SÃO PAULO XXX”; sendo a (“DAMHA URBANIZADORA II, a FEIRA DE SANTANA I e a SÃO PAULO XXX em conjunto denominadas “INTERVENIENTES ANUENTES”).

Pelo presente instrumento particular, a CONTRATANTE, a CONTRATADA e as INTERVENIENTES ANUENTES, qualificadas acima, ajustam e contratam o presente “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO INICIAL DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA E MEDIÇÃO DE OBRA”, obedecidas as cláusulas e condições adiante convencionadas, que reciprocamente estipulam, outorgam e aceitam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Compromete-se a CONTRATADA a prestar os serviços de (i) de validação de orçamento inicial e (ii) medição recorrente das obras dos empreendimentos “Feira de Santana - Village II” (localizado na Rua Artêmia Pires, s/n - Jaíba - Feira de Santana / BA) e “Uberaba - Damha III” (localizado na Av. Filomena Cartafina, S/n - Recreio dos Bandeirantes - Uberaba / MG) (“EMPREENDIMENTOS”), situados em  Feira de Santana/BA e Uberaba/MG, respectivamente.
1.1.1. O serviço de validação de orçamento inicial deverá objetivar a emissão de relatório de aprovação de orçamento inicial de obras (“Relatório de Avaliação do Orçamento Inicial”) pela CONTRATADA comprovando a adequação do orçamento e cronograma físico-financeiro das obras a serem executadas apresentado pela CONTRATANTE à CONTRATADA.
1.1.2. O serviço de medição recorrente das obras dos EMPREENDIMENTOS envolverá 
1.1.3. vistorias mensais por profissionais capacitados da CONTRATADA, com a medição física de todos os serviços executados no período e a geração de relatórios mensais, baseados no orçamento e cronograma fornecidos pela CONTRATANTE e devidamente revisado e aprovado pela CONTRATADA antes do início das medições físicas. O relatório deverá elencar todos os itens e serviços comparando o previsto com o executado em termos nominais e em INCC (“Relatórios de Obras”), conforme modelo constante no Anexo I. 
1.2.
Cabe ainda a CONTRATADA informar no relatório o número de funcionários da obra, estoque de material necessário para evolução prevista para o próximo período, serviços contratados e serviços em fase de contratação. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Fica desde já estabelecido que a entrega mensal dos Relatórios de Obras pela CONTRATADA à SECURITIZADORA, com cópia para a CONTRATANTE, deverá ser efetuada todo dia [x] dia útil de cada mês. 
CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA
2.1.
Para a prestação dos serviços a CONTRATADA nomeia os engenheiros civis constantes no Anexo II ao presente, como responsáveis técnicos, encarregados da orientação, direção, revisão e responsabilidade pela execução dos trabalhos contratados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade técnica e a execução dos trabalhos de que trata estas Cláusulas, poderão ser delegadas a profissionais habilitados para a função, de acordo com a natureza do serviço e ser executado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a enviar ao CONTRATANTE os documentos comprobatórios da habilitação profissional das pessoas a quem foram delegadas as funções.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMUNERAÇÃO

3.1
Pela prestação de serviço acompanhamento e medição de obras o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por cada Relatório de Avaliação do Orçamento Inicial e por cada Relatório de Obras emitido.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos serão devidos a CONTRATADA, após a comprovação junto ao CONTRATANTE, dos serviços realizados e serão devidamente autorizados pela CONTRATANTE. Após a referida autorização será emitida e apresentada pela CONTRATADA com cópia as INTERVENIENTES ANUENTES as Notas Fiscais correspondentes para realização do pagamento pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhuma outra forma de remuneração será devida pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, seja a que título for, além daquela estabelecida nesta Cláusula.

CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADE CIVIL

4.1
 A CONTRATADA responsabiliza-se civil e criminalmente pela guarda dos documentos que estejam em seu poder, inclusive em casos de sinistros.

CLÁUSULA QUINTA – 
DEVERES E OBRIGAÇÕES:

5.1
A CONTRATADA, por si mesma, por seus funcionários e/ou prepostos, compromete-se a:

a) agir com diligência, honestidade e justiça dentro do mais elevado padrão técnico, evitando favoritismos, tratamentos preferenciais e práticas que possam ser mal interpretadas ou que possam provocar suspeitas quanto à sua legalidade;

b) não aceitar, direta ou indiretamente, presentes ou favores de qualquer pessoa, física ou jurídica, que possa ter interesse nos resultados de análises, avaliações técnicas e demais trabalhos realizados;

c) manter absoluto sigilo sobre o que vier a saber em razão das atribuições previstas neste contrato, abstendo-se de discutir e divulgar, a quem quer que seja, informações extraídas das pastas de documentos confiadas ao seu exame ou cuidado;

d) não omitir fatos, dados e informações relevantes, de seu conhecimento, que possam prejudicar os interesses do CONTRATANTE;

e) abster-se de utilizar serviços particulares de funcionários do CONTRATANTE;
f) não gerar qualquer benefício de caráter pessoal aos funcionários do CONTRATANTE, a seus familiares, parentes ou afins, entendendo-se como benefícios: gratificações em dinheiro, remuneração por prestação de serviços, assessoramentos ou equivalentes, presentes ou favores, outros pagamentos de despesas de responsabilidade ou relacionadas com o funcionário, almoços, jantares, viagens ou representações; empréstimo de qualquer espécie; brindes de valor significativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: A violação ou transgressão, pela CONTRATADA, de qualquer diretriz estabelecida nesta Cláusula, será considerada como falta grave.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1
 O presente contrato passa a vigorar a partir desta data, ficando revogado qualquer outro, da mesma natureza e objeto citado na Cláusula Primeira, anteriormente firmado entre as partes e a sua vigência será por prazo correspondente à duração da obra objeto deste contrato, rescindível, entretanto, por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante notificação escrita.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: em caso de rescisão solicitada pela CONTRATANTE, a notificação escrita deverá se ocorrer com antecedência de 30 (trinta) dias, excetuados os casos previstos de rescisão por falta grave.
PARÁGRAFO SEGUNDO: em caso de rescisão solicitada pela CONTRATADA, a CONTRATADA deverá continuar exercendo suas funções até que uma nova prestadora de serviços assuma tais funções, o que deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias da comunicação de rescisão.
CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 
Qualquer alteração a este Contrato somente será considerada válida e eficaz se feita por escrito e assinada pelas Partes qualificadas.
CLÁUSULA OITAVA – FORO

8.1.
As partes neste ato elegem o Foro da Comarca de São Paulo, para dirimir quaisquer questões decorrente do presente instrumento.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
São Paulo, XX de XXXXXXX de 2021.
Na qualidade de Contratante:
_________________________________________________________________
DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Na qualidade de Contratada:
_________________________________________________________________


ENGEBANC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

 
Na qualidade de Intervenientes Anuentes:
_________________________________________________________________


TRUE SECURITIZADORA S.A.

_________________________________________________________________

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA FEIRA DE SANTANA I SPE LTDA.
_________________________________________________________________

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA SÃO PAULO XXX - SPE LTDA.

TESTEMUNHAS:

______________________________



____________________________
RG:
RG:

CPF:
CPF:
Anexo I – Modelo de Relatório Mensal

[image: image1.png]VISTORIA DE OBRA - RELATORIO FOTOGRAFICO

©@ ENGEBANC

FacHADA VISTAPARCIAL




[image: image4.emf]CONTROLE Nº. Nº. DO RELATÓRIO

BAIRRO UF

HORA DA VISITA DATA DA VISITA

1 50

ITEM PREVISTO EXECUTADO

% R$ % R$

1

0.00% -                            0.00%

-                            

2

0.00% -                            0.00%

-                            

3

0.00% -                            0.00%

-                            

4

0.00% -                            0.00%

-                            

5

0.00% -                            0.00%

-                            

6

0.00% -                            0.00%

-                            

7

0.00% -                            0.00%

-                            

8

0.00% -                            0.00%

-                            

9

0.00% -                            0.00%

-                            

10

0.00% -                            0.00%

-                            

11

0.00% -                            0.00%

-                            

12

0.00% -                            0.00%

-                            

13

0.00% -                            0.00%

-                            

14

0.00% -                            0.00%

-                            

15

0.00% -                            0.00%

-                            

0.00% -                            0.00% -                            

1.00 R$                   

1.00 R$                   



VISTORIA DE OBRA



FINANCIADO



ENDEREÇO CIDADE



DATA DA LIBERAÇÃO PARCELA Nº. Nº. DE TRABALHADORES

00/00/2015



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO E DEMARCAÇÃO DOS LOTES

FECHAMENTOS

REDE ELÉTRICA

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DRENAGEM

- R$                                         

PAISAGISMO

PORTARIAS E GUARITAS

ÁREA DE LAZER

CHALÉS PARA VISITANTES

LIMPEZA GERAL



- EVOLUÇÃO EXECUTADA : 1.00%



Total



ESTÁGIO DA OBRA CUSTO DA OBRA



A OBRA ENCONTRA-SE COM APROXIMADAMENTE 

100,00% DOS SERVIÇOS PREVISTOS PARA A 00/00

- OBRA COM PLACA REFERENTE AO FINANCIAMENTO

- MATERIAIS ESTOCADOS : 



- COMENTÁRIOS GERAIS :



COMENTÁRIOS



- EVOLUÇÃO PREVISTA : 1.00%
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